
Příloha č. 3 zadávací dokumentace - Obchodní podmínky 

ev.č. objednatele:  ev.č. zhotovitele: 

Smlouva o dílo   
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

1. Smluvní strany 
1.1. Objednatel: 
Název: Městys Velký Újezd 
Sídlo:  Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd 
IČ:  00299677 
DIČ:  CZ00299677 
Telefon:  585 155 244 
E-mail:  starosta@velkyujezd.cz 
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Lukáš Mařík, starosta 
Zástupce pro věci technické:   
(dále jen jako „objednatel“) 
 
1.2. Zhotovitel: 
Název:  VYMYSLICKY-VÝTAHY spol. s.r.o. 
sídlo  Pivovarská 542, 686 01 Uherské Hradiště  
zastoupený  Jířím Bednaříkem, jednatelem společnosti 
zástupce pro věci technické:         Vojtěch Foltýnek, vedoucí konstrukčního oddělení 
zástupce pro věci montážní:         Jan Doležal, vedoucí montáže 
IČO:  44962185 
DIČ:                                               CZ44962185 
Bankovní spojení:                          5024501881/5500 
Zápis v obchodním rejstříku:         C 4030 vedená u Krajského soudu v Brně 
Tel:                                                572 587 202 
E-mail:                                           info@vymyslicky.cz  
(dále jen jako „zhotovitel“) 

2. Úvodní ustanovení 

2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době 
uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně 
druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k 
novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních 
údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

2.2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 20.5.2025 podaná na základě výzvy 
k podání nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - 
PROVOZNÍ SOUBORY - PS01, PS02“, zadávanou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

2.3. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a dílo je takto 
možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. 7 této smlouvy.  

2.4. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v čl. 7 této 
smlouvy. 

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

3. Předmět smlouvy 

3.1. Předmětem plnění je dodávka provozních souborů PS-01 Osobní hydraulická plošina a PS-02 Osobní 
trakční výtah bez strojovny v rámci projektu Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd včetně dopravy, 
jeho instalace a zaškolení příslušných pracovníků. Součástí plnění předmětu smlouvy je předání všech 
atestů, osvědčení, protokolů a certifikátů o zkouškách, revizních zpráv, prohlášení o vlastnostech a příslušné 
dokumentace v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, v platném znění a jeho prováděcími předpisy pro veškeré věci, práce a služby 
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použité při provádění prací, zajištění kontroly kvality provádění prací a poskytnutí záruk pro dílo. 

3.2. Součástí díla je také zajištění: 

a) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen 
písemný doklad, 

b) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, 
atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) 
včetně zaškolení obsluhy,  

c) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 

d) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné 
provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 

e) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v 
čistotě a jejich uvedení do původního stavu,  

f) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 

g) dokladů k materiálům určených pro zabudování do stavby a před jejich zabudováním předat doklady 
k odsouhlasení objednateli, 

a) průběžné prokazatelné kontroly min. 1x týdně osobou pověřenou vedením stavby ve smyslu 
ustanovení stavebního zákona – autorizovaná osoba vč. zápisu o provedení této kontroly do 
stavebního deníku. 

b) součinnost při výkonu koordinátora bezpečnosti práce v rozsahu dle zákona č. 309/2006 Sb., 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění dodržování všech 
platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce, 

c) údržby provedených prací během výstavby, 

d) uvedení dočasně užívaných ploch do původního stavu a jejich protokolární předání vlastníkům 
(potvrzení podpisem vlastníka), 

e) pojištění stavby dle čl 6. této smlouvy, 

f) řádného předání dokončených prací objednateli včetně všech potřebných dokladů a náležitostí; 
předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti chybějící doklady na výzvu objednatele doplnit. 

3.3. Zhotovitel je povinnen při provádění díla: 

a) plnit podmínky příslušných rozhodnutí stavebního úřadu a požadavky dotčených orgánů a 
organizací související s realizací stavby, 

b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, 

c) při realizaci zohlednit postup prací hrubé stavby a koordinovat svou činnost s generálním 
dodavatelem stavby  

3.4. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny 
způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. 

3.5. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména 
vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla 
a směřujících a současně nutných pro vydání kolaudačního souhlasu pro celou stavbu.   

3.6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém 
zvážení všech možných důsledků. 

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

4.1. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, použité materiály budou odpovídat této jakostní třídě, práce 
budou prováděny v souladu s platnými ČSN, případně EN. 

4.2. Dílo bude zhotoveno v souladu s parametry uvedenými v zadávací dokumentaci, která byla podkladem pro 
zpracování cenové nabídky účastníka výběrového řízení. Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně 
závazné předpisy a příslušné normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení 
občanského zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy. 

4.3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s technickými podmínkami, platnými právními 
předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými 
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technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných 
technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech 
prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele, zjištěné vady a nedodělky 
je povinen zhotovitel odstranit na své náklady za podmínek v této smlouvě dále uvedených. 

4.4. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při realizaci díla musí odpovídat požadavkům 
odst. 4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude  po stanovenou dobu odpovídat této smlouvě. 
Podmínkou dokončení prací je prokázání realizace dle projektové dokumentace.  

4.5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

4.6. Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních předpisů, jakož i postupů a závazků 
zhotovitele ze smlouvy vyplývajících, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy o dílo. Případné odchylky 
od předpisů výrobce speciálních materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce se souhlasem 
projektanta, autorského dozoru a technického dozoru objednatele zápisem ve stavebním deníku, avšak 
pouze před zahájením příslušných prací. Technickými normami (ČSN) se pro účely této smlouvy rozumí 
všechny technické předpisy a normy platné v České republice, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 
Sb., a to jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den vzniku této smlouvy nebo které budou 
platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami se rozumí dále i standardy nebo obdobná určení 
jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla. 

4.7. Pokud není stanoveno jinak, platí specifikace podle technických standardů, úvodních ustanovení katalogů 
popisů směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby 
její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice, a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se 
předmětných prací. 

5. Doba a místo plnění 

5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě  

zahájení realizace díla:  dnem protokolárního předání a převzetí staveniště 

ukončení realizace díla: do 5 měsíců od protokolárního předání staveniště 

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho 
převzetí. 

5.2. Místo plnění je Olomoucká 99, 783 55 Velký Újezd.  

5.3. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, v souladu s objednatelem odsouhlaseným časovým 
a finančním harmonogramem. Bude-li posunut předpokládaný termín zahájení prací oproti podané nabídce, 
bude zhotovitelem předán objednateli k odsouhlasení aktualizovaný harmonogram v termínu do 5 
pracovních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.  

5.4. Pokud z důvodů na straně objednatele nebude možné zahájit v uvedeném termínu realizaci prací dle čl. 5.1. 
smlouvy (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení), je zhotovitel oprávněn požadovat změnu 
termínu dokončení tak, že termín dokončení bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné zahájit 
plnění z důvodů na straně objednatele. 

5.5. V případě, že zhotovitel nezahájí zhotovení díla dle odst. 5.1 tohoto článku ani do 7 dnů po sjednaném 
termínu zahájení, je objednatel oprávněn  odstoupit od smlouvy. 

5.6. Veškeré dílčí termíny plnění dle této smlouvy mohou být po dohodě (pouze písemným dodatkem ke 
smlouvě) přiměřeně prodlouženy v důsledku mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek 
vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy, a to max. o dobu trvání takových překážek. Takovým 
prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Prodloužení se považuje za 
vyhrazenou změnu. 

5.7. Termín pro předání dokončeného díla vč. dokladové části může být přiměřeně prodloužen v případě, že 
dojde ke změně sjednaného rozsahu díla postupem v souladu se smlouvou, a to o dobu nezbytně nutnou 
k provedení takové změny. Takové prodloužení bude provedeno pouze formou písemného dodatku k této 
smlouvě. Takovým prodloužením nesmí dojít ke změně celkové povahy závazku z této smlouvy. Toto 
prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu. 

5.8. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba 
vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní 
inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku. 
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6. Nebezpečí škody  

6.1. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel 
nebezpečí škody nebo zničení stavby vč. všech jejich součástí. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje 
uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla a 
to jménem svým, jménem objednatele a všech poddodavatelů, a to do data dokončení díla a jeho úspěšného 
předání objednateli. 

6.2. Zhotovitel odpovídá  od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 
za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při plnění díla. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném 
rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření 
a zachování pořádku na staveništi. 

7. Cena díla a platební podmínky 

7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše 
přípustná  a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou 
smluvních stran takto:  

Nabídková cena bez DPH 1 298 000 Kč 

Sazba DPH 21 % 

Výše DPH   272 580 Kč 

Celková nabídková cena včetně DPH 1 570 580 Kč 

Slovy: jedenmilionpětsetsedmdesáttisícpětsetosmdesátkorunčeských 

 
Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst.1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto 
ustanovení lze cenu díla měnit pouze postupem a v souladu s čl. 8 této smlouvy. 

7.2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, 
provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. 

7.3. Veškeré práce a dodávky budou fakturovány po skončení realizace a řádném předání a převzetí díla, a to 
tak, že Zhotovitel předloží Objednateli a technickému dozoru Objednatele soupis provedených prací a 
dodávek oceněný podle položkového rozpočtu (nedílné součásti nabídky uchazeče - dodavatele). 
Objednatel a technický dozor Objednatele mají lhůtu 4 pracovních dnů k posouzení správnosti soupisu. Bez 
zbytečného odkladu po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek, podepíší Zhotovitel, Objednatel 
a technický dozor Objednatele zjišťovací protokol, který bude pro Zhotovitele dokladem o provedení prací a 
který bude podkladem pro vystavení faktury Zhotovitele, jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených 
prací a dodávek. Bez tohoto soupisu nebude Objednatel povinen fakturu uhradit. 

7.4. Objednatel je oprávněn pozastavit 10% z celkové ceny díla bez DPH do doby odstranění vad a nedodělků 
zapsaných v protokolu o předání a převzetí. 

7.5. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

7.6. Splatnost faktury je do 30 dnů od data vystavení.  

7.7. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve 
faktuře uvést i tyto údaje: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, 

b) předmět smlouvy, tj. text: „Rekonstrukce kulturního domu Velký Újezd - PROVOZNÍ SOUBORY 
- PS01, PS02“,  

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla 
uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 1 této 
smlouvy informovat objednatele), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

f) soupis provedených prací schválený objednatelem, 

g) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. VII odst. 2 této smlouvy, obsahující 
prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami.  

h) evidenčním číslem projektu 26800040. 
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i) soupis provedených prací rozdělený na způsobilé a nezpůsobilé výdaje schválený objednatelem. 

7.8. Na základě faktury bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny dle odst. 7.1 této 
smlouvy. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat 
žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.  

7.9. Zádržné (pozastávka): 

a) částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazena 
objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla, 

b) pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. VII odst. 3 této smlouvy, bude zádržné 
uhrazeno až po odstranění všech vad, 

c) zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného 
zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou fakturu“. 

7.10. Fakturovaná částka na daňovém dokladu bude uváděna s přesností na haléře. 

7.11. Po splnění díla zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací 
veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a v 
členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu 
s pokynem Ministerstva financí č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

7.12. Doručení faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb; objednatel (podle ustanovení § 221 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění) současně nesmí odmítnout elektronickou fakturu 
vystavenou zhotovitelem za plnění z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem 
elektronické faktury. 

7.13. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez 
zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

• nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně 
vyúčtována cena za část díla, 

• budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem 
objednatele, 

7.14. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. 
Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti 
běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

7.15. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

7.16. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce 
bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. 

7.17. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a pozdní 
úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 15 % bodu za každý den prodlení s 
úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový řád. 

7.18. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb 
z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) oprávněných nároků vznesených třetími stranami v 
souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, (3) škody způsobené objednateli, (4) zřejmosti, že dílo 
nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých 
v důsledku prodlení s dokončením díla, (5) opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele 
a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (6) v případě vad uvedených v protokole o předání 
a  převzetí díla nebo (7) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele 
vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele 
z této smlouvy. 

7.19. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé dodatečné náklady 
z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, 
popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. 

7.20. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti 
uplatnění sankcí a nároků na náhradu škody vůči objednateli. Při přerušení prací ze strany objednatele se 
provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši 
uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží termín pro 
dokončení a k předání díla objednateli, pokud nebude dohodnuto jinak. Takové prodloužení se považuje za 
vyhrazenou změnu závazku ze smlouvy. 

7.21. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru 



Příloha č. 3 zadávací dokumentace – Obchodní podmínky (závazný vzor smlouvy) k VZ Rekonstrukce kulturního domu Velký 

Újezd - PROVOZNÍ SOUBORY - PS01, PS02 

 6 

plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný, než zveřejněný bankovní účet 
podle § 109 odst.2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. 

7.22. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s § 21 odst.8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění.  

7.23. Cena díla, platební podmínky a změny ceny díla jsou ve smlouvě upraveny komplexně zejména v čl. 7 a 8 
této smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2611, § 2620 odst. 2 
a § 2622 občanského zákoníku. 

8. Změny díla, dodatečné práce 

8.1. Cenu díla lze měnit pouze: 

a) Odečtením všech nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprácí 
neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících 
položek a nákladů neprovedených podle položkového rozpočtu nebo smlouvy. 

b) Započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci 
nebo položkovém rozpočtu. 

- Náklady na dodatečné práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových položek a 
nákladů dle položkového rozpočtu nebo smlouvy a množství odsouhlaseného 
objednatelem, 

- Náklady na dodatečné práce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek 
v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle Sborníku cen stavebních prací 
příslušného roku (pololetí) zpracovaného obchodní společností ÚRS Praha a.s. ve výši 80% 
těchto sborníkových cen. 

- Dodatečné práce, které nelze jednoznačně specifikovat ani položkou dle Sborníku cen 
stavebních prací příslušného roku (pololetí) zpracovaného obchodní společností ÚRS 
Praha a.s. budou oceněny cenou vycházející z transparentního základu např. z ofertního 
řízení provedeného objednatelem, tedy poptáním ceny jednotlivých složek u výrobců 
či poddodavatelů. 

- V případě sporu o výši ceny některé dodatečné práce zhotovitel práce provede za cenu 
vypočtenou objednatelem s tím, že se může následně domáhat doplatku na základě 
znaleckého posudku u soudu. 

8.2. O jakékoli dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná 
smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání dodatečné 
práce musí být řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

8.3. Uzavřením této smlouvy zhotovitel na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku. Před uzavřením smlouvy zvážil hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je 
si plně vědom okolností této smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. Tuto 
smlouvu nelze ve prospěch zhotovitele měnit rozhodnutím soudu v jakékoli její části. 

9. Odpovědnost za vady díla a záruky 

9.1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v odst. 9.2. tohoto článku, záruku 
za jakost v délce 60 měsíců. 

9.2. Veškeré dodávky strojů, zařízení a technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se 
zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. 

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je 
zbaveno všech vad a nedodělků. Po dobu běhu Záruční doby odpovídá zhotovitel za vady díla nebo jakékoli 
jeho součásti, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.  

9.4. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě. 
Podmínkou řádného předání předmětu díla zhotovitelem objednateli je i předání dokladů o úspěšném 
provedení veškerých zkoušek předepsaných zvláštními předpisy, normami, projektovou dokumentací 
či touto smlouvou, stavebního deníku a projektu skutečného provedení díla.  

9.5. Má-li dílo nebo jakákoli jeho součást při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění, 
tzn. zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a to bez ohledu na to, zda byly tyto vady 
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objednatelem při přebírání zjištěny nebo nikoliv. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, pak 
odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky za jakost.  

9.6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel se zavazuje, že po 
smluvenou záruční dobu podle odst. 9.1., resp. odst. 9.2. této smlouvy, od řádného protokolárního předání 
díla zhotovitelem objednateli dílo a jakákoli jeho součást budou plně funkční, použitelné a bez jakýchkoliv 
vad během celé záruční doby, a že budou způsobilé pro účely specifikované ve stavebním povolení a 
kolaudačním souhlasu a že si zachovají smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou dokumentací, 
tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti 
stanovené v projektové dokumentaci včetně jejich změn a doplňků, v technických normách (ČSN) a 
předpisech, které se na provedení díla vztahují.  

9.7. Pokud budou objednatelem zjištěny vady po předání díla, oznámí je objednatel písemně zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu  poté, kdy je zjistil. Vady díla odstraní zhotovitel na své náklady v dohodnuté lhůtě, 
nejpozději však do 15 dnů, od obdržení oznámení. Pokud tato lhůta neodpovídá nutným technologickým 
postupům při odstraňování vad je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným 
technickým postupům. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další případné práce či úkony, nebo 
funkci díla. 

9.8. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně 
(nejpozději do 24 hodin) tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

9.9. Smluvní strany se dohodly, že  

a) záruční doba začíná běžet od řádného protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli bez vad 
a nedodělků; 

b) záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho vady a nedodělky nebo 
ho může užívat pouze omezeně. 

9.10. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v užívání předmětu díla v rozporu s účelem, pro který byl 
vyprojektován.  

9.11. Pokud zhotovitel neodstraní  vady a nedodělky v dohodnutých termínech, je objednatel oprávněn objednat 
odstranění těchto vad a nedodělků u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Zaplacení 
těchto nákladů  nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli veškeré další škody, které mu vznikly v 
souvislosti s prodlením zhotovitele. 

9.12. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli řádně 
předat. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel novou záruku za jakost v délce dle odst. 9.1., resp. 
odst. 9.2. tohoto článku smlouvy, v závislosti na druhu provedené opravy. 

10. Stavební deník 

10.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Přílohy 
č. 16 Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech budou zapsány v den jejich 
provedení. U osob přítomných na stavbě bude v denním zápise čitelně uvedeno jméno příjmení. Pracovníci 
poddodavatelů budou ve stavebním deníku řádně vedeni samostatně s označením obchodního názvu 
poddodavatele. Přístup ke stavebnímu deníku bude v době provádění pracovní činnosti trvalý. 

11. Staveniště 

11.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro 
zařízení staveniště, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení 
staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady. Staveniště 
provozních souborů nesmí svým rozsahem zamezit výstavbu hlavní stavby Kulturního domu VÚ. 

11.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do užívání na dobu trvání realizace díla dle čl. 5 nejpozději do 2 
kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy . Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vznik 
povinností podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „ZoBP“) tak, aby objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě zákonem 
stanovené. V případě nedodržení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 50.000,- Kč za každý případ. 

11.3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku nebo zvláštním samostatným 
zápisem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V tomto zápise bude 
uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá. 
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11.4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu plnění nedocházelo 
k jeho poškozování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. 

11.5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech inženýrských sítí, o čemž provede 
zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo 
k jejich poškození. Za poškození zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.  

11.6. Nejpozději do 10 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla vč. dokladové části je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště a upravit jej do původního stavu v souladu s projektovou dokumentací, pravomocným 
rozhodnutím správních orgánů a oprávněných požadavků vlastníků dotčených pozemků. V případě 
nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- 
Kč za každý den prodlení. 

12. Zařízení staveniště 

12.1. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo 
poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo 
v termínu dohodnutém s objednatelem. Staveniště provozních souborů je součástí hlavní stavby, veškerá 
činnost zhotovitele proto musí být koordinována s generálním dodavatelem stavby, tedy vč. požadavků na 
přístup na staveniště, zábor stavby, postup prací a úklid staveniště. 

13. Provádění díla 

13.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve 
sjednané době. 

13.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně na adrese sídla objednatele, resp. technický dozor investora (TDI) 
nebo technického zástupce investora ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými, a to min. 3 pracovní dny před zakrytím, nedohodnou-li se strany jinak. 
Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, technického dozoru investora (TDI) tyto práce, které byly 
zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a umožnit objednateli provedení kontroly. 
Povinnost vyplývající z odst. 10.1. této smlouvy tím není dotčena. 

13.3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel 
je povinen při provádění díla dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména BOZP a nařízení 
vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 

13.4. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o 
příslušné kvalifikaci svých pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 

13.5. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout 
jeho činností. 

13.6. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru investora týkajících se kvality a bezpečnosti díla, 
může být pro objednatele důvodem k přerušení prací či zastavení celé stavby, včetně zastavení plateb 
zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k přerušení či zastavení stavby nese zhotovitel odpovědnost 
za veškeré vzniklé škody. Takto přerušené nebo zastavené práce nemají vliv na povinnost zhotovitele 
dodržet konečný termín provedení díla dle této smlouvy. 

13.7. V případech stanovených ZoBP je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele 
o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi k výkonu zákonem stanovených činností. 

13.8. Zhotovitel je povinen v průběhu prací předložit objednateli k posouzení návrhy úprav postupů organizace 
plnění díla, které vyplynou z odlišných podmínek realizace díla, zejména při vzniku okolností, které zadávací 
dokumentace nepředpokládala. 

13.9. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit každého případného poddodavatele. Schválení objednatele 
podléhá i každá změna ve struktuře a podílu prací jednotlivých poddodavatelů oproti předložené nabídce 
zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva. Bez předchozího obdržení souhlasu objednatele 
nesmí zhotovitel takovou změnu realizovat. V souladu s ust. § 105 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, je zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, 
kteří nebyli uvedeni v nabídce zhotovitele, a to před zahájením plnění díla poddodavatelem. 

13.10. V případě, že zhotovitel prokázal prostřednictvím poddodavatele splnění kvalifikace v rámci podání nabídky 
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na veřejnou zakázku na realizaci díla, o změnu tohoto poddodavatele v rámci plnění předmětu veřejné 
zakázky zhotovitel objednatele písemně požádá a předloží veškeré doklady v souladu s podmínkami 
kvalifikační dokumentace k tomuto poddodavateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o změnu poddodavatele 
v rámci plnění předmětu díla pouze takovým poddodavatelem, který rovněž splňuje prokazovanou část 
kvalifikace. 

13.11. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně vymezení předmětu 
plnění odpovídající položkám rozpočtu nabídky zhotovitele (vybraného dodavatele). Tento seznam 
poddodavatelů je zhotovitel povinen objednateli předat a průběžně aktualizovat. Toto ustanovení se týká 
rovněž zhotovitelem najímané dopravní a strojní mechanizace či zařízení. Zhotovitel je povinen objednateli 
předat kopie uzavřených smluv s těmito poddodavateli před zahájením plnění díla těmito poddodavateli.  

13.12. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 občanského zákoníku. 
Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.  

14. Předání díla 

14.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů před termínem dokončení 
dle čl. 5, odst. 5.2., kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních 
dnů od termínu oznámeného zhotovitelem svolat zahájení předávacího a přejímacího řízení. 

14.2. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých materiálech 
a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle projektové dokumentace, 
zadávacích podmínek Veřejné zakázky, dle této smlouvy o dílo a v souladu se svou nabídkou na veřejnou 
zakázku. 

 Dále je zhotovitel povinen předložit veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu, zejména: 

• doklady o provedených zkouškách, soupis atestů a vzorků v počtu dle norem (ČSN) a dle dohod 
s objednatelem, 

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

• stavební deník, 

• další dokumenty, které tvoří předmět plnění podle čl. 3 této smlouvy. 
 
O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je 
dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je povinen uvést do 
protokolu svoje důvody. 

14.3. Dílo se považuje za dokončené po ukončení všech prací a činností v rozsahu článku 3 této smlouvy bez vad 
a nedodělků a pokud zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v tomto článku smlouvy. 

14.4. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání díla, případně jeho části, sjedná objednatel 
podmínky se zhotovitelem písemnou formou a v dostatečném předstihu. 

14.5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. 5 této smlouvy. 

14.6. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku. 

15. Smluvní pokuty a náhrada škody 

15.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu samostatně za každou vadu či nedodělek ve výši 
0,3 % z celkové ceny díla bez DPH podle odst. 7.1 smlouvy za každý den prodlení, oproti písemné výzvě 
objednatele v případě, že nesplní termíny odstranění vad a nedodělků sjednané v zápise o převzetí.  

15.2. V případě nesplnění termínu pro předání dokončeného díla vč. dokladové části dle odst. 5.2. je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH podle odst. 7.1 
smlouvy za každý den prodlení. 

15.3. V případě nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad reklamovaných v záruční době zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez DPH podle odst. 7.1 smlouvy za 
každý den prodlení. 

15.4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. 17 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

15.5. Objednatel je oprávněn vyúčtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu až do výše 
100.000,- Kč za každé opakované porušení ostatních povinností zhotovitele sjednaných ve smlouvě, na 
které byl písemnou formou upozorněn. 
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15.6. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto 
smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, 
v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů státní správy, je zhotovitel povinen tuto částku jako 
vzniklou škodu objednateli nahradit.  

15.7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla. 

15.8. Při porušení povinností zhotovitele sjednaných v čl. 13 odst. 13.9., 13.10. a 13.11. této smlouvy je objednatel 
oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé porušení. 

15.9. Pro případ zjištění porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele uvedené v Čestném prohlášení o sociálně 
odpovědném plnění této zakázky (dále také ČPSO), které je součástí nabídky podané zhotovitelem v 
zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku (viz odst. 19.9. této smlouvy), se sjednává smluvní pokuta ve 
výši 1.000,- Kč za každý den prodlení se splněním každé jednotlivé povinnosti až do prokazatelného 
zjednání nápravy. 

15.10. Pro případ nedodržení lhůty stanovené k předložení smluv, jiných dokumentů či potvrzení objednateli dle 
odst. 19.9. této smlouvy za účelem provedení kontroly dodržování plnění povinností vyplývajících z ČPSO, 
se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení až do zjednání nápravy.  

15.11. Pro případ porušení ujednání uvedeného v odst. 21.3 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny plnění bez DPH dle této smlouvy. 

15.12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v 
jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na 
náhradu vzniklé škody. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od vystavení faktury. 

15.13. Při nedodržení splatnosti úplného daňového dokladu dle odst. 7.5. této smlouvy je zhotovitel oprávněn 
uplatnit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení. 

16. Odstoupení od smlouvy 

16.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela 
nepostačující; 

b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

• prodlení s řádným provedením díla, po dobu delší než 30 dnů, 

• neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto 
smlouvou, 

• opakované porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude napraveno ani v dodatečně 
stanovené přiměřené lhůtě, 

• kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatelé v rozporu s nabídkou 
zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele,  

• v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě. 

16.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci 
zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
zhotovitele pro uzavření této smlouvy.  

16.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit rovněž za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem nebo zvláštními právními předpisy v platném znění.  

16.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé 
smluvní straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V  
pochybnostech  se  má  za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s 
dodejkou. 

16.5. V případě odstoupení je zhotovitel povinen opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 
dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 
učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení 
činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě 
odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje 
převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne 
účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma smluvními 
stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 
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rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob a termín 
jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 
požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

16.6. Smluvní strany se dohodly, že i po odstoupení od smlouvy  zůstávají v platnosti ujednání smluvních stran 
týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční doby, smluvních pokut, vlastnictví díla, 
náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 

16.7. Odstoupí-li jedna ze smluvních stran od této smlouvy  povinnosti smluvních stran jsou následující: 

• zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena 
díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí, 

• zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 

• zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 

• zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části díla a objednatel je povinen do 5 pracovních dnů 
po obdržení zahájit  přejímací řízení, 

• smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní 
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody. 

17. Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

17.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti  s jejím  plněním. 
Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých 
nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem 
konkrétního zadávacího řízení.  

17.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen 
„Důvěrné informace“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici 
objednatelem. 

17.3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým 
vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné 
informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat žádné třetí osobě. 

17.4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou 
jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 
přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel 
nese plnou odpovědnost  za případné porušení zákona z jeho strany.   

17.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné 
své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti 
zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou 
ustanoveními tohoto článku dotčeny.   

17.6. Objednatel má právo v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, uveřejňovat informace stanovené tímto zákonem v plném rozsahu. 

18. Rozhodné právo a řešení sporů 

18.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany 
zavazují řešit přednostně dohodou a není-li to možné, pak jakýkoliv spor mezi smluvními stranami 
v souvislosti s touto smlouvou bude s konečnou platností vyřešen obecnými soudy ČR. V souladu s § 89a 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění se smluvní strany dohodly, že místně příslušný 
k projednání sporů z této smlouvy je obecný soud objednatele. 

19. Povinnosti zhotovitele 

19.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla. Stejně tak 
je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající dozor. 
Zhotovitel je povinen ve všech poddodavatelských smlouvách zajistit závazek, že poddodavatelé poskytnou 
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shora uvedeným kontrolním orgánům nezbytnou součinnost a informace týkající se jejich 
poddodavatelských činností 

19.2. Zhotovitel umožní pracovníkům objednatele a dalším objednatelem pověřeným osobám pohyb po staveništi 
a přístup do všech částí s dílem souvisejících. 

19.3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla ve smyslu 
zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, 
nejméně však deset let od poslední platby. 

19.4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 
je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho 
činnosti, ve výši odpovídající nejméně hodnotě cenu díla dle odst 7 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, 
že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu běhu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

19.5. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy 
na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli 
nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit 
uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají 
v platnosti. 

19.6. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či pojistné smlouvy  byly platné po celou 
dobu provádění díla  i po dobu běhu záruční doby. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel 
povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 5 pracovních dnů uzavřít novou 
pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují 
smluvní strany za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

19.7. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm.  e) zákona  
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění. 

19.8. Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli k odsouhlasení průkazy a prohlášení o použitých 
materiálech včetně atestů, a to nejpozději před zabudováním těchto materiálů do díla. 

20. Změny smlouvy, oznámení 

20.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody smluvních stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými 
dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.  

20.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinná 
to bez zbytečného  odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců. 

20.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou 
uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně nebo doporučeným dopisem případně 
datovou schránkou, oproti potvrzení přijetí, a to: 

• objednateli na adresu jeho sídla 

• zhotoviteli na adresu: Pivovarská 542, 686 01 Uherské Hradiště 

21. Závěrečná ustanovení 

21.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění. 

21.2. Rozsah, podmínky a požadavky na provedení tohoto díla jsou specifikovány: 
a) v této smlouvě 
b) v zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
c) v nabídce zhotovitele (vybraného dodavatele) 

Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, v případě 

jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 

21.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, 
pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

21.4. Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku 
přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmkoliv (byť i nepodstatnými) odchylkami 
nebo dodatky. 
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21.5. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany 
se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona. 

21.6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a smlouva byla 
uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým 
podpisem. 

21.7. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a příkazník a příkazce obdrží její originální vyhotovení 
podepsané zaručeným elektronickým podpisem obou stran. 

21.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy v 
registru smluv. 

21.9. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, 
plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců 
či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice/funkce, 
telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje 
fyzických osob uvést ve smlouvě/předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji 
zastupují/jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně 
o jejich právech při zpracování osobních údajů.  

21.10. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. 
Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace 
obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana 
prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti 
s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. 
Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na 
vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely 
či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu. 

21.11. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. 
Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a 
strojově čitelném formátu.  

21.12. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

 
 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Ve Velkémm Újezdě dne V Jarošově dne 

 

 

______________________________ ________________________________ 

Ing. Lukáš Mařík Jiří Bednařík 
starosta jednatel 
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